上海国际航运研究中心实验室移机主机房改造服务
技术要求
一、项目概况
上海国际航运研究中心实验室建设中，根据业务需求，现在上海网专线、网络核心设备、安全设备、虚拟化结算应用，不间断电源(UPS)平台等共约4个机柜，从原机房迁移至新信息机房。
搬迁前，需根据现网拓扑，重新规划、部署新增及替代安全设备的相关配置，满足等保三级防护标准。对于虚拟化应用平台需依原状恢复以太网链路，保证虚拟机平台运行恢复、数据安全。
二、主要内容
数据中心搬迁项目涉及安全设备若干台、存储设备四台和35台服务器。对应生产环境机柜全部搬迁，对应的通信机柜，全部设备，包括不限于交换机、核心交换机、路由器，无线管理器，配线架、导轨、设备承板，光配架，万兆通信交换机等设备，并扩展部分预留为未来搬入的业务系统。
该服务包含的具体功能板块包括：
(1)实验室演示墙移机：9块屏幕搬迁以及重新拼接
(2)实验室触控一体机移机：线路布置以及线路隐蔽
(3)主机房电路改造：配电箱到六个机柜的强电改造和ups电源扩容
(4)主机房机柜搬迁及网络理线：机柜空间规划、中间的34U空间为配线架、理线器的专用空间和机柜内走线。
(5)主机房服务器搬迁与设备调试：35台服务器要移机搬迁、迁移及配置和数据库cassandra集群spark集群启动	
(6)主机房精密空调移机改造：精密空调拆卸、移机、安装、维修。
[bookmark: _GoBack](7)主机房环境及安全监测系统改造：温度监控主机及探头布置、机房掉电监测和远程控制功能
(8)主机房环境及安全监测系统改造：针对中心机房UPS、精密空调、智能综合环境监测终端（环境温度、湿度、烟雾、PM2.5、TVOC空气质量）等进行集中统一在线远程监控
(9)主机房显示大屏幕系统改造：大屏幕显示系统将原有港航大数据实验室的3*3演示系统大屏幕及显示矩阵迁移配置并进行功能改造。
三、技术智慧与售后服务
改造及搬迁预计于2023年6月底前完成。
乙方应根据项目单位的需求完成搬迁、测试和布署方面的服务工作，并提供售后维修及其他说明交接文档。
