

## 上海海事大学临港校区拓展工程（报建编号：23LGPD0187）

### 补充资格预审文件

时间：2024年3月26日 17点00分

内容：根据投标人对上海海事大学临港校区拓展工程（报建编号：23LGPD0187）资格预审文件提出的疑问，作回复如下。若补充资格预审文件与资格预审文件有出入，则以补充资格预审文件为准。补充资格预审文件与资格预审文件有相同法律效力：

#### 一、根据投标人提出疑问回复如下：

##### 1、在招标图中未看到桩基图纸，桩基是否在本次招标范围？

答：桩基在本次招标范围内，桩基图纸在原资格预审文件内已提供，请自行登录网盘下载：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1TZTiz4cIdzIqbItZFsBZ0Q>

提取码：h0dd

##### 2、教学楼2层梁编号WKL9截面600\*900跨度18.2米是否存在预应力？

答：无预应力。

##### 3、根据招标文件中“建议该两个单体的临设（生活区、办公区）建于原航科楼临设位置。”公共教学楼东侧空地能否使用？

答：临设方案已修改，详见补充资格预审文件附件，或自行登录网盘下载：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1TZTiz4cIdzIqbItZFsBZ0Q>

提取码：h0dd

##### 4、35KV 用户站目前存在已有建筑及地下障碍物此区域拆除是否包含在招标范围内？

答：包含在招标范围内。

##### 5、本项目红线内地下管线较多，施工前需进行迁移，施工前能否迁移完成？

答：管线迁移，除高压部分由专业工程单位实施，其余均由总承包单位实施，相关进度由总承包单位自行考虑。

##### 6、地上结构后浇带位置预制梁无法断开，建议设计优化。

答：后期会考虑优化。

##### 7、围护阶段立柱桩局部与桩基距离较近、在集水井内、在外侧剪力墙处，建议设计优化。

答：后期会考虑优化。

**8、能否提供CAD版施工总平面图？**

答：原资格预审文件内已提供，请自行登录网盘下载：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1TZTiz4cIdzIqbItZFsBZ0Q>

提取码：h0dd

**9、现有提供的图纸为PDF版建筑图，能否提供项目全套的施工图纸？**

答：原资格预审文件内已提供，请自行登录网盘下载：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1TZTiz4cIdzIqbItZFsBZ0Q>

提取码：h0dd

**10、初步施工组织设计是根据评分标准中要求的内容编制，还是根据第七章第二节要求的内容编制？请明确。**

答：根据第七章第二节要求内容编制。

原：资格预审文件第三章、资格预审办法/2.3评分标准/5.2初步施工组织设计

评分标准：依据图纸，编制初步施工组织设计。包括**对本工程重点、难点、应急预案的分析**；施工进度计划表；施工总平面图等内容。专家根据上述内容的准确性、资格预审文件针对性、科学性与合理性，综合评定（总字数不超过5000字）

现更正为：评分标准：依据图纸，编制初步施工组织设计。包括**对本工程重点、难点的理解**；施工进度计划表；施工总平面图等内容。专家根据上述内容的准确性、资格预审文件针对性、科学性与合理性，综合评定（总字数不超过5000字）

**11、根据计划开竣工日期计算的工期为699日历天，但计划施工日期为700 日历天，请明确计划工期以哪个为准？**

答：招标文件编制软件根据填写的开竣工日期，自动计算施工工期为700天，以700天为准。

**12、现有提供的施工现场临设方案中提到4号、8号门卫由施工单位管理，但临设分布和围挡示意图中未见8号门，请明确8号门具体位置。**

答：临设方案已修改，详见补充资格预审文件附件，或自行登录网盘下载：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1TZTiz4cIdzIqbItZFsBZ0Q>

提取码：h0dd

**13、招标文件中提到有附件A：现场现状平面图，但实际未提供，请提供附件A：现场现状平面图？**

答：已补充，请自行登录网盘下载：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1TZTiz4cIdzIqbItZFsBZ0Q>

提取码：h0dd

14、初步施工组织设计是否有格式要求，施工平面布置图及施工进度计划表中的文字是否计入总字数5000字内？

答：无格式要求，施工平面布置图及施工进度计划表中的文字不计入总字数5000字内。

15、我司合作银行的授信证明书是否能代替银行信贷证明？

答：可以代替。

二、本项目资格预审开标时间不变：2024年4月1日上午9:30。

上海海事大学  
上海新城工程建设咨询有限公司  
2024年3月26日