零部件机械加工需求
加工周期：合同签订后1个月内
加工方式：按图加工
[bookmark: _GoBack]表面处理：所有铝合金材质零部件表面硬质阳极氧化处理
送货方式：供货方负责送货
其它：提供装配、修改服务
付款方式：合同签订后预付40%的合同款，待零件加工完成后，付尾款。
零部件清单：
	序号
	产品名称
	型号
	数量

	1
	ROV719-垂向推进器固定座
	SMU-00-03
	4

	2
	ROV719-垂向推进器抱箍
	SMU-00-04
	4

	3
	ROV719-水平推进器固定座
	SMU-00-06
	2

	4
	ROV719-水平推进器抱箍
	SMU-00-07
	4

	5
	ROV719-水平推进器固定座-2
	SMU-00-08
	2

	6
	ROV719-惯性导航系统固定座
	SMU-00-11
	2

	7
	OV719-LED灯座
	SMU-00-14
	6

	8
	ROV719-LED灯抱箍
	SMU-00-15
	6

	9
	ROV719-驱动器固定抱箍
	SMU-00-17
	4

	10
	ROV719-侧方LED固定座
	SMU-00-19
	4

	11
	ROV719-LED固定环
	SMU-00-20
	4

	12
	ROV719-侧方摄像机固定座
	SMU-00-21
	2

	13
	ROV719-高度计固定座
	SMU-00-23
	2

	14
	ROV719-超短基线固定抱箍
	SMU-00-27
	1

	15
	ROV719-控制舱固定底座
	SMU-00-30
	1

	16
	ROV719-控制舱固定环
	SMU-00-31
	1

	17
	ROV719-脐带缆导向罩
	SMU-00-33
	1

	18
	ROV719-深度计固定座
	SMU-00-34
	1

	19
	ROV719-深度计固定环
	SMU-00-35
	1

	20
	ROV719-多波束固定座
	SMU-00-36
	1

	21
	ROV719-多波束固定环
	SMU-00-37
	1

	22
	ROV719-左右侧面防护框架
	SMU-00-38
	2

	23
	ROV719-前防护横梁
	SMU-00-39
	2

	24
	ROV719-后方摄像机固定座 -s
	SMU-00-40
	1

	25
	ROV719-前方摄像机固定座 -s
	SMU-00-41
	1

	26
	ROV719-左右侧框架
	SMU-00-01-01
	2

	27
	ROV719-底部框架
	SMU-00-01-02
	1

	28
	ROV719-承重座
	SMU-00-01-03
	1

	29
	ROV719-底部铰链座
	SMU-00-01-04
	8

	30
	ROV719-铰链头
	SMU-00-01-05
	8

	31
	ROV719-承重拉杆
	SMU-00-01-06
	4

	32
	ROV719-承重拉杆螺纹连接件
	SMU-00-01-07
	4

	33
	ROV719-上框架
	SMU-00-01-08
	1

	34
	ROV719-承重拉杆垫片
	SMU-00-01-09
	16

	35
	ROV-承重拉杆转轴
	SMU-00-01-10
	8

	36
	ROV719-浮力材固定螺栓
	SMU-00-01-11
	4

	37
	ROV719-电源舱壳体-s
	SMU-00-28-01
	1

	38
	ROV719-电源舱端盖-s
	SMU-00-28-02
	1

	39
	ROV719-光端机固定座
	SMU-00-28-08
	1

	40
	ROV719-锂电池固定座
	SMU-00-28-09
	1

	41
	ROV719-电源舱接线柱防护板-s
	SMU-00-28-10
	2

	42
	ROV719-电源舱压紧固定座-s
	SMU-00-28-11
	1

	43
	ROV719-二进十出转接板
	SMU-00-28-12
	2

	44
	ROV719-驱动器舱壳体
	SMU-00-32-01
	1

	45
	ROV719-驱动器舱前端盖
	SMU-00-32-02
	1

	46
	ROV719-驱动器舱后端盖
	SMU-00-32-03
	1

	47
	ROV719-水密控制舱壳体
	SMU-00-29-01
	1

	48
	ROV719-水密控制舱左端盖s
	SMU-00-29-02
	3

	49
	ROV719-水密控制舱右端盖s
	SMU-00-29-09
	6




