

上海海事大学

校园室外体育场地维修工程设计

项目编号：招案 2022-1255

补充竞争性磋商文件

采 购 人：上海海事大学

采购代理机构：上海中世建设咨询有限公司

2022 年 6 月

上海海事大学校园室外体育场地维修工程设计

补充竞争性磋商文件

一、 答疑

1、技术标评分标准中提出充分考虑地域和周边环境，未安排现场勘查，这点我们如何体现？

回复：可参考现场照片，后附。

2、概算 2000 万，总体翻新修缮面积以一片为单位表达，我们无法计算整个需要改建的工程量；虽然运动场地有标准尺寸，但是各缓冲区是以各场地的现场情况而定的，田径场有 300 米、400 米等，6 道、10 道区分，故现场面积差距会很大，望能提供所有需改建翻新的场地面积；

回复：

(1) 吴淞大道西侧体育场地中足球场地面 9310.05 平方米，篮球场地面 12235.98 平方米，网球场地面 1734.33 平方米。泽慧路北侧体育场地中足球场地面 3456.0 平方米，篮球场地面面积 11718.0 平方米，原排球场地 1455.6 平方米，射箭场地 1455.64 平方米。

(2) 张骞路镇冰路沿河栈道共计 385.1 平方米。

(3) 民生路东北侧沿河景观木质栈道共计 650.26 平方米。

3、招标文件中说明该需翻新的场地已使用 14 年之久，又有大面积的塌陷，基础是否需要铣刨、加罩？都需通过原有结构层设计图纸和勘查场地现场情况，才能准确优化提供合理的方案。按照运动场地的相关质量标准，为确保场地质量，此基础需要进行翻新，翻新的处理方案需根据现场实际情况而定，望能提供局部塌陷的图片和原有结构层设计图纸。

回复：基础需要铣刨、加罩。原有按照标准结构层设计。

4、招标文件中足球场是天然草坪还是人造草坪。望能明确。

回复：人工草坪

二、 更正

本项目响应文件递交截止时间及线上磋商会时间延期至 2022 年 6 月 14 日上午 09 点 00 分。

三、 其他

本补充竞争性磋商文件作为竞争性磋商文件的补充部分，若有与竞争性磋商文件不一致之处，以本补充竞争性磋商文件为准！

2022 年 6 月 8 日