仿真控制台及监测报警系统技术要求

1 系统组成
本采购包括仿真控制台及监测报警系统。
1.1 仿真控制台
仿真控制台包括仿真集控台（图1）和仿真机旁控制箱（图2）以及仿真系统设备（表1）组成。
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图 1 仿真集控台
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图 2 机旁控制箱



表 1 仿真系统设备表
	ITEM
	名称
	数量
	单位

	1
	二次仪表（4-20 mA）
	20
	PCS

	2
	主机转速表
	3
	PCS

	3
	转速标牌
	2
	PCS

	4
	西门子 S7-200 SMART CPU
	1
	PCS

	5
	西门子 S7-200 SMART 模拟量模块
	20
	PCS

	6
	西门子 S7-201 SMART 数字量模块
	20
	PCS

	7
	空气开关-漏保 2P 10A 施耐德
	80
	PCS

	8
	空气开关 2P 6A 施耐德
	4
	PCS

	9
	直流电源
	10
	PCS

	10
	交换机MOXA
	6
	PCS

	11
	成品网线 CAT7
	实用
	m

	12
	柜内日光灯 2*18W 飞利浦
	实用
	PCS

	13
	指示灯 24V 黄 施耐德
	40
	PCS

	14
	指示灯 24V 绿 施耐德
	40
	PCS

	15
	带灯按钮 自复位 1NO 绿 施耐德
	20
	PCS

	16
	带灯按钮 自复位 1NO 黄 施耐德
	20
	PCS

	17
	带灯按钮 自复位 1NO 红 施耐德
	20
	PCS

	18
	三位自锁开关 4NO 施耐德
	4
	PCS

	19
	两位自锁选择开关 施耐德 1NO
	5
	PCS

	20
	带闪灯蜂鸣器 施耐德
	3
	PCS

	21
	电源3脚插头 公牛
	5
	PCS

	26
	电阻 2W 
	2
	PCS

	27
	稳压管 10V
	2
	PCS

	30
	蘑菇头按钮 启动 绿
	2
	PCS

	31
	蘑菇头按钮 停止  红
	2
	PCS



1.2.监测报警系统
监测报警系统包括监测报警系统软件、与上海海事局评估中心监测报警系统的接口、与仿真系统的通信接口（采用Modbus TCP协议）、报警打印机、键鼠套装。
2技术要求
2.1 仿真控制台
仿真控制台的制造需满足相应标准要求。
仿真控制台材料为钢板，面板厚度不小于2mm；落地式安装，防护等级不低于IP22。安装、步骤及进线形式符合船用控制台要求。
外形尺寸及布局设计由中标方完成，应根据甲方提供的布置图合理设计。
控制台上所安装的设备按照表1的清单由中标方采购，并负责安装调试。
具体设计需甲方认可。
2.2 监测报警系统
系统能够采集全机舱主机、发动机组、侧推、日用辅机、各类泵组和阀门等系统或设备的报警信号，以良好的人机界面显示对于报警信息，具有较高的可靠性和稳定性。
人机界面与上海海事局评估中心监测报警系统协调一致，满足上海海事局要求。
能够与上海海事局船员评估中心实际监测报警系统无缝对接，并能通过ModbusTCP协议与前述仿真系统进行数据交互。
具体设计需甲方认可。
3.制作时间
2个月。
4.交货地点
上海市，具体地点由甲方指定。
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